
  شرح کلی مناقصھ 

  شرکت ریختھ گری تراکتور سازی ایران: دستگاه مناقصھ گذار

  سولھ صنعتیونداسیون ف عملیات مربوط بھ  اجرای: موضوع مناقصھ

سولھ صنعتی سالن فونداسیون   یجرا عملیات ا شرکت ریختھ گری تراکتور سازی ایران در نظر دارد ،

بھ شرکت ھای  ریختھ گری بھ روش دیزا و فوران را مطابق مشخصات زیر و از طریق مناقصھ عمومی 

  .رشتھ ابنیھ واگذار نماید 4 صلاحیت رتبھحداقل  دارای 

  :مشخصات کلی پروژه

  .تراکتور سازی ایران ریختھ گری کارخانھاستان آذربایجان شرقی، تبریز، : محل پروژه

   متر مربع 15600 سالن صنعتی بھ مساحت  فونداسیونمربوط بھ  عملیات اجرایی : پروژه ابعاد

  فونداسیون مربوط بھ سولھ صنعتی: نوع سازه

عملیات مربوط بھ  و کف سولھ ، متراکم سازیتخریب، خاکبرداری، تسطیح، خاکریزی: شرح کلی عملیات

مترمربع مطابق با اسناد مناقصھ، نقشھ  ١۵۶٠٠سولھ صنعتی بھ مساحت فونداسیون اجرای تھیھ مصالح و

برآورد ارائھ شده و سایر موارد پیش بینی بر اساس  2،3،6،7،8،26،28فصول ( .ھا و جزییات پیوستی

  )نشده اجرای عملیات مذکور

  .است ماه شمسی 8مدت زمان تخمینی برای اجرای کامل پروژه، طبق اسناد مناقصھ، : مدت زمان اجرا

درصد بابت  ١٠پس ازکسربصورت ماھانھ با توجھ بھ پیشرفت کار:   وضعیت ھاپرداخت صورت 

  خواھد بود .تضمین حسن انجام کاروکسورات قانونی 

بھ (عنوان تضمین شرکت در مناقصھ  میلیارد ریال بھ ١٠پیمانکاران باید : تضمین شرکت در مناقصھ

  .ارائھ نمایند) بانکیسفتھ  صورت 

درصد مبلغ  ١٠بھ میزان  ضمانتنامھ بانکیدر ھنگام قرارداد از برنده مناقصھ : انجام تعھدات  تضمین

  . قرارداد بعنوان تضمین انجام تعھدات اخذ خواھد گردید

  



ذیل با قیمت ھای درج شده در جدول مقادیر حدودی از میلگردھای مورد نیاز پروژه بھ شرح  بخشی

کھ بایستی در برآورد انجام گرفتھ توسط کارفرما جھت استفاده در پروژه بھ پیمانکار تحویل خواھد شد 

  توسط پیمانکار لحاظ گردد.

 نام کالا (کیلوگرم) تقریبی  مقدار فی واحد (ریال)

 ١٠میلگرد فولادي آجدار 10,060 ٠٠٠،٢٨۵

 ٢٠میلگرد فولادي آجدار 59,190 ٢٧٢،٠٠٠

  

میلگرد ھای مندرج درجدول در حین انجام کار در محل انبار شرکت ریختھ گری طی صورتجلسھ بھ 

 رج در جدول بھ حساب بدھکاری  پیمانکار منظور خواھد شددپیمانکار تحویل داده شده وبر اساس فی من

  کلیھ آھن آلات و مصالح دیگر بعھده پیمانکار می باشد مسولیت تامین .کھ بایستی در پروژه استفاده گردد

  

  

    :نحوه دریافت اسناد مناقصھ

سایت شرکت ریختھ با مراجعھ بھ  07/10/1403لغایت  01/10/1403توانند از تاریخ  متقاضیان می

ھمچنین  .نسبت بھ دریافت اسناد مناقصھ و کسب اطلاعات تکمیلی اقدام نمایند www.i�.irآدرس گری بھ 

ھای بیشتر ارتباط برقرار  جھت ھماھنگی  ٠۴١۵١٠۵٣٢١٧و 51053102 041توانند با شماره تماس  می

  .کنند

  :مھلت تحویل پیشنھادات

بھ دبیرخانھ  20/10/1403زا حداکثر تا پایان وقت اداری روپیمانکاران محترم باید پیشنھادھای خود ر

  .شده پس از مھلت مقرر قابل پذیرش نخواھند بود پیشنھادھای ارائھ. مناقصات تحویل دھند


