

گزارش خلاصه مالی کل

شماره صفحه: ۱

تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۳/۰۹

پروژه: احداث سالن ماسه بازیافتی دورریز
کارفرما: شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران
مشاور: آقای دکتر امین حیدری

سال پایه فهرست بها: ۱۴۰۴

درصد ردیف های غیر پایه به جمع کل ردیف ها	جمع			فهرست بهای رشته
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه	
۱/۱	۵۸۵'۶۵۲'۷۰۲'۱۶۱	۶'۲۷۶'۶۴۳'۲۰۰	۵۷۹'۳۷۶'۰۵۸'۹۶۱	ابنیه
۱/۱	۵۸۵'۶۵۲'۷۰۲'۱۶۱	۶'۲۷۶'۶۴۳'۲۰۰	۵۷۹'۳۷۶'۰۵۸'۹۶۱	جمع
	۱۷'۶۸۵'۰۰۰'۰۰۰			هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه
	۶۰۳'۳۳۷'۷۰۲'۱۶۱	۶'۲۷۶'۶۴۳'۲۰۰	۵۹۷'۰۶۱'۰۵۸'۹۶۱	مبلغ برآورد هزینه اجرای کار

کارفرما
شرکت ریخته گری
تراکتورسازی ایران

مشاور
آقای دکتر امین حیدری